Приложение 1 к документации об электронном аукционе

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на обустройство детской спортивной площадки в п. Черновское Сланцевского района Ленинградской области
[bookmark: _GoBack]Определение
НМЦК проектно-сметным методом

	Основание для определения НМЦК
	локальный сметный расчет

	Сумма сметного расчета, руб.
	1 364 462

	Составлен в ценах по состоянию на
	Сметы составлены базисно-индексным методом по ТСНБ ЛО (в редакции 2014г.), с пересчетом в текущие цены на апрель 2019г. с применением построчной индексации. Накладные расходы и сметная прибыль приняты по видам работ согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 и примечания к приложению № 1 к письму № АП -5536/6 от 18.11.2004г. на сметную прибыль. 

	Организация, проводившая экспертизу сметной документации
	ООО «Экспертиза и Ко-Петербург», 
Номер свидетельства об аккредитации № РОСС RU.0001.610270 от 28.04.2014г.

	Номер, дата заключения экспертизы
	18.06.2019г.





	Водяницкий Владимир Иванович – глава администрации
	
	
	«
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	»
	января
	20
	18
	 г.

	(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
	
	(подпись)
	
	(дата утверждения)





Приложения:
1.Локальный сметный расчет на обустройство детской спортивной площадки в п. Черновское Сланцевского района Ленинградской области.




















Приложение к обоснованию НМЦК

Согласовано: 														Утверждаю:

______________														______________

"___" ____________________ 2019 г.											"___" ____________________ 2019 г.

Локальная смета 
Обустройство детской спортивной площадки в пос. Черновское, ул. Шоссейная за зданием ДК
Сланцевского района Ленинградской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: техническое задание

Составлен(а) в уровне цен на: 2000 г. С пересчетом в текущие цены на 04.2019 г. ТСНБ ЛО (в редакции 2014 г.)
Сметная стоимость: 1364462.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 435.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 79888.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Покрытие площадки

	1
	ТЕР 01-01-022-23
	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2  Индексы:  к стоимости машин: 6.77, к з/п машинистов: 10.81, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 3448 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1703 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.3
	5093,88
0
	5093.88
1312.71
	10346
	0
	10346
4257
	0
62.54
	0
19

	2
	ТСЦП 03-21-01-027
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км  Индексы:  к стоимости машин: 6,77,
	1 т груза
	510
[300*1.7]
	23,77
0
	23.77
0
	82071
	0
	82071
0
	0
0
	0
0

	3
	ТЕР 27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.22, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 6.69, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 6006 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 3773 руб.)
	1000 м2 поверхности
	0.8
	1044,38
463.10
	580.28
110.87
	7362
	4005
	3352
959
	30.75
4.41
	25
4

	
	101-3017
	Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ Д160, иглопробивной (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 )
	 м2
	880
[800*1.1]
	(36.4)
	
	(32032)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.5, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 2.97, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3652 руб. С.П. 89*0,8 = 71% = 2336 руб.)
	10 м3 основания
	1.82
	3448,02
157.90
	53.12
9.31
	21232
	3107
	628
183
	10.20
0.51
	19
1

	5
	ТЕР 23-01-020-01
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.62, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 14709 руб. С.П. 89*0,8 = 71% = 9408 руб.)
	100 м трубопроводов
	2.2
	922,99
472.16
	440.25
85.01
	18704
	11229
	7380
2022
	27.12
4.05
	60
9

	
	103-2607
	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 )
	 м
	224.4
[220*1.02]
	(57.46)
	
	(12894)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 23-01-020-01
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.62, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3342 руб. С.П. 89*0,8 = 71% = 2138 руб.)
	100 м трубопроводов
	0.5
	922,99
472.16
	440.25
85.01
	4251
	2552
	1677
459
	27.12
4.05
	14
2

	
	103-2608
	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 )
	 м
	51
[50*1.02]
	(103.17)
	
	(5262)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Тройник для дренажных труб д=160 мм
	шт
	11
	(249.95)
	
	(2749)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.71, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 34412 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 21614 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3
	4052,09
370.83
	3666.14
506.14
	97010
	12026
	84798
16414
	24.19
20.60
	73
62

	
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 )
	 м3
	378
[300*1.26]
	(864.16)
	
	(326652)
	
	
	
	

	8
	ТЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.71, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.09, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 9177 руб. С.П. 95*0,8 = 76% = 5764 руб.)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.8
	4052,09
370.83
	3666.14
506.14
	25869
	3207
	22613
4377
	24.19
20.60
	19
16

	
	408-0391
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 4.2019 Ленинградская область 47 )
	 м3
	100.8
[80*1.26]
	(661.05)
	
	(66634)
	
	
	
	

	9
	ТЕР 23-03-007-03
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.4, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.01, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3246 руб. С.П. 89*0,8 = 71% = 2076 руб.)
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	0.08
	27332,54
2658.65
	3817.91
722.46
	11250
	2299
	2260
625
	162.41
29.50
	13
2

	
	Мониторинг цен
	Люк полимерно-композитный 
	шт.
	1
	(935.84)
	
	(936)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	278095
	38425
	215125
29296
	
	223
115

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	38425
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	215125
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	29296
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	24545
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	447159
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	725254
	38425
	215125
29296
	
	223
115

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	77992
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	803246
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	48812
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	852058
	
	
	
	

	Раздел 2. Ограждение площадки

	1
	ТЕР 07-01-054-12
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.29, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 3.37, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 50319 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 30826 руб.)
	100 м ограды
	1.2
	18594,21
2928.25
	3149.77
566.40
	116154
	37985
	27554
7347
	162.41
23.09
	195
28

	
	201-0849
	Исключить: Панели металлические сетчатые (цена: 62.13*3.37)
	м2
	-226.8
	(209.38)
	
	(-47487.38)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Секция заборная с полимерным покрытием 2030х2500 мм ячейка 55х200 мм зеленая
	шт
	48
	(1358.33)
	
	(65200)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	Столб заборный прямоугольный 50х50 мм h3000 мм зеленый
	шт
	49
	(595)
	
	(29155)
	
	
	
	

	
	Мониторинг цен
	 Крепление сетки/секции заборной к столбам 50х50 мм зеленый (3 шт.)
	шт
	49
	(160)
	
	(7840)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 07-01-055-08
	Устройство калиток с установкой столбов металлических  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.24, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 9.49, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3861 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 2365 руб.)
	100 шт.
	0.02
	18819,79
16086.22
	464.05
1.68
	3967
	3478
	58
0
	855.65
0.08
	17
0

	
	Мониторинг цен
	Калитка 2030x1000 мм ячейка 55х200 мм зеленый
	шт
	2
	(11397.5)
	
	(22795)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	120121
	41463
	27612
7347
	
	212
28

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	41463
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	27612
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	7347
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	51046
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	77503
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	197624
	41463
	27612
7347
	
	212
28

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	54179
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	251803
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	33191
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	284994
	
	
	
	



	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	1137052
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	20
	
	
	227410,00
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1364462,00
	
	
	
	



Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/










