
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
№ 0145300003918000003-0264950-01
ИКЗ - 183471300806347070100100050014299244
д. Монастырек                                                                                                                   «04» июня 2018 г.                                             

Сланцевский район

Ленинградская область

Администрация муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в лице  Главы администрации муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области Водяницкого Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Ветлугин Сергей Борисович, ИНН 471304237288, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд», заключили по результатам электронного аукциона № 0145300003918000003 (протокол  от 24.05.2018 № 0145300003918000003-3) настоящий муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

        1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  ремонту сельского дома культуры в п. Черновское.
        1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные с соблюдением условий Контракта.
        1.3. Виды, объем выполнения работ определены в техническом задании (Приложение №1 к Контракту) и локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

         2.1. Цена  Контракта составляет 358 581,03 (Триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 03 копейки, НДС не облагается, за счет средств областного бюджета.
 2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением следующих случаев:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены работы.
         2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

         2.4. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

         2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         3.1. Заказчик вправе:

         3.1.1.требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

         3.1.2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с Контрактом;

         3.1.3. в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в Контракте порядком;

         3.1.4. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ;

         3.1.5. осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ;

         3.1.6. ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и качества этих работ.

         3.2. Заказчик обязан:

         3.2.1. Сообщать в письменной форме  Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

         3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с  Контрактом;

         3.2.3. провести надлежащим образом приемку выполненных работ;

         3.2.4. требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями  Контракта.

         3.3. Подрядчик вправе:

         3.3.1. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ  по  Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов в соответствии с условиями  Контракта;

         3.3.2. требовать своевременной оплаты  выполненных работ в соответствии с условиями  Контракта;

         3.3.3. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполненных работ в рамках  Контракта;

         3.3.4. получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта;

         3.3.5. досрочно исполнить обязательства по  Контракту;

         3.4.   Подрядчик обязан:
         3.4.1. перед началом производства уведомить заказчика;

         3.4.2. все работы производить в дневное время с 8-00 ч. до 22-00 ч;
         3.4.3. своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта;

         3.4.4. обеспечивать соответствие результатов выполненных работ требованиям качества,  а также иным требованиям,  установленным законодательством Российской Федерации;

         3.4.5. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ  и в течение гарантийного срока, собственными силами и за свой счет;

         3.4.6. представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в  Контракте;

         3.4.7. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

4.1. Стороны производят оформление первичных документов (формы КС-2 и КС-3), в соответствии с условиями настоящего Контракта, фиксирующих объем выполненных Подрядчиком работ в отчетный  период.

4.2. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме по акту о приёмке выполненных работ на объекте. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, в части их соответствия условиям Контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.3. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) дня до начала приемки уведомляет Заказчика, осуществляющего контроль за ходом производства Работ, о необходимости проведения приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию.

4.4. При завершении выполненных работ в полном объеме Подрядчик в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до предлагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приёмки. 

4.5. Приёмка выполненных работ осуществляется в течение 3 (трёх) дней.

         4.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный  Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.                              

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных  Контрактом.
4.7. Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности, за качество используемых при ремонте материалов и выполнение работ в объеме настоящего Контракта.


Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, в указанном акте делается отметка об этом и подписанный Муниципальным заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.  ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ
        5.1.  Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати)  дней  с даты подписания заказчиком документов о приемке:

 1) счета на оплату выполненных работ;
 2) Акта о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2;

 3) справки о стоимости выполненных работ по  форме КС-3;

 4) счета-фактуры на полную стоимость выполненных работ (при необходимости).

        5.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

               6.1. Срок выполнения работ: с момента подписания контракта в течении 60-ти дней.
6.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы  и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий и обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2.  В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Контракту:

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде перечисления на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются;

- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта.

7.3. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему контракту в сроки и в объеме, определенные настоящим Контрактом, техническим заданием, СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, а также с соответствующим качеством.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает в местный бюджет муниципального образования Черновское сельское поселение штраф в размере 35 858,10 (Тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 10 коп.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе, но, не ограничиваясь, нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, Подрядчик уплачивает Заказчику в местный бюджет муниципального образования Черновское сельское поселение по его письменному требованию пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результатов работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, данные нарушения обязательств по контракту признаются Сторонами существенными. 

В указанных случаях Заказчик вправе требовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается равным одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 коп.

7.7. Уплата неустойки (процентов), иных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств  в натуре.

7.8. В случае повреждения инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7.9. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

7.11.
Сторона настоящего Контракта освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12.
Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.13.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки, штрафа.
7.14.
В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустойки (пени, штрафа) в установленный срок, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.15.
В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом и/или нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинению ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика.
8. ГАРАНТИИ

8.1. Гарантийный срок на все виды работ и материалы 2 (два) года  со дня подписания  Заказчиком  Акта о приемке выполненных работ.

8.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 2-х летнего гарантийного срока с даты акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.3. В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного извещение Заказчика (либо эксплуатирующей организации), без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

8.4. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

8.5. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8.6. В случае установления факта использования (применения) Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Подрядчику. Подрядчик обязан за свой счет заменить такие материалы, в срок не более 24 (двадцати четырех) часов без увеличения общего срока выполнения работ (срока выполнения этапов работ).

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРАКТА

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на весь срок выполнения работ.

9.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде_______________________________________________________________________________
                            (банковская гарантия, внесением денежных средств на реквизиты  заказчика)

в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет*  22 452 (Двадцать две тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек.________________________
(в банковскую гарантию должно быть включено  условие о праве  заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

 Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, для обеспечения исполнения Контракта: ИНН 4713008063, КПП 470701001 получатель: Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области, (администрация Черновского сельского поселения л/с 05453003300) КБК 00000000000000000510  расчетный счет: 40302810400003001705 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ОКТМО 41642440. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер Извещения о проведение аукциона).
*В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Способ обеспечения исполнения Контракта  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяется Подрядчиком самостоятельно.

Реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств, для обеспечения исполнения Контракта: ИНН 4713008063, КПП 470701001 получатель: Управление Федерального Казначейства по Ленинградской области, (администрация Черновского сельского поселения л/с 05453003300) КБК 00000000000000000510  расчетный счет: 40302810400003001705 в Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 ОКТМО 41642440. 

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту сельского дома культуры в п. Черновское.

 
9.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 

9.4. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения Муниципальным заказчиком  письменного уведомления от Подрядчика письменного уведомления об исполнении обязательств, предусмотренных Контрактом (далее – Уведомление).

Указанное Уведомление должно содержать реквизиты Подрядчика для перечисления суммы обеспечения Контракта. 

В случае направления Уведомления до полного исполнения обязательств, обеспечение исполнения которых предусмотрено Контрактом, в том числе гарантийных обязательств  Заказчик возвращает Подрядчику Уведомление с объяснением причин отказа возврата суммы обеспечения исполнения Контракта.        
10.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4.
Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Все претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу в письменной форме.

11.2. Претензии направляются Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения претензии. Обоснованный ответ на претензию должен быть направлен противоположной Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ими претензии.

11.3. При не достижении согласия  каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. 

12.2.  По предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.     

12.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.4. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

12.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8. Изменение существенных условий Контракта возможно только по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.


12.9. В случае изменения банковских реквизитов, Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме, в срок, не превышающий, 3дней, со дня фактических изменений.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 октября 2018 года.

          13.2. В соответствии с частью 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13.3. Прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту подтверждается актом, подписываемым Сторонами по результатам окончательной сверки расчетов.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении места своего нахождения, почтового адреса, номера телефона, банковских реквизитов.

К отношениям Сторон в части, не урегулированной настоящим Контрактом, применяется гражданское законодательство о договорах подряда и законодательство о  контрактной системе.

14.2. Настоящий Контракт заключен Сторонами в электронной форме и подписан электронной подписью.

14.3. Стороны признают юридическую силу Контракта, подписываемого аналогом собственноручной подписи в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложения:

Приложение №1 – «Техническое задание.
Приложение № 2 – «Локальный сметный расчет».
15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик   

Администрация муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области 188579, дер. Монастырек Сланцевского района Ленинградской области, д. 16а  тел./факс (81374) 66549, 

E-mail: adm.chernovskoe@yandex.ru
ИНН 4713008063, КПП 470701001,  

ОКПО 04184474,  ОКВЭД 75.11.31 

р/счёт 40204810200000001705 в Отделение Ленинградское г. СПб, БИК 044106001, ОКТМО 41642440 УФК по Лен. обл. (Комитет финансов л/с 02453164790, администрация Черновского сельского поселения л/с 401000000121)
	Подрядчик

Индивидуальный предприниматель Ветлугин Сергей Борисович

188560, Ленинградская область, 

Сланцевский район, д. Большие Поля, ул. Солнечная, д. 6
тел.: 89626853850

E-mail: 9853850@mail.ru

ИНН 471304237288, 

р/с 40802810555040001487 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

г. Санкт-Петербург, 

к/с 30101810500000000653, 

БИК 044030653
ОКПО 0179965018
ОКТМО 41642101106


	Глава администрации 

Черновского сельского поселения

 ____________________ /В.И. Водяницкий/

    (подпись)

М.П.
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Приложение № 1 к муниципальному контракту № 0145300003918000003-0264950-01 от 04.06.2018г.                                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОГО

ДОМА КУЛЬТУРЫ В П. ЧЕРНОВСКОЕ
1. Предметом данной закупки является выполнение работ по ремонту сельского дома 

культуры в п. Черновское.
2. Количество/объемы выполняемых работ: в соответствии с прилагаемой к настоящей документации ведомостью работ и сметной документацией.
3. Задачи Подрядчика: - реализация данного вида работ с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течении 60-ти дней.
 5. Место  выполнения работ:

          Ленинградская область, Сланцевский район, п. Черновское, ул. Шоссейная, д. 4
 6. Цели использования результатов работ:

Обеспечение услугами водоснабжения и канализования сельского дома культуры в п. Черновское.

  7. Условия выполнения работ:

Требуемое качество и надежность произведенных работ должны обеспечиваться  подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СП, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН (применяемых для конкретных по своей характеристике работ):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации ст. 72, 79,80,171,179(1-3);

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 №54 «О государственном строительном контроле»;

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «Об утверждении Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

 - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

- СП 12.136.2002 «Безопасность труда в строительстве»,

- ГОСТ Р 50838-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия»;

- СП 32.13330.2012 «Канализации. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84);

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).
8. До начала выполнения работ Подрядчик обязан:

-  согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

 - провести мероприятия по исключению доступа посторонних лиц на Объект, для чего до начала работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами оградить в соответствии с требованиями нормативных документов.
- затраты по перевозке рабочих до Объекта и обратно несет Подрядчик.

         9. При производстве работ Подрядчик обязан:

- организовать и координировать работы на Объекте, обеспечить соблюдение требований настоящего технического задания, технических регламентов, техники безопасности в процессе производства указанных работ и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего технического задания. 

- обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.

- обеспечить изготовление, установку и монтаж технических средств (настилов, переходов, перекрытий и т.д.) в соответствии с требованиями нормативной документации в целях безопасности проведения работ на Объекте.

- обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации электроустановок. 

- назначить в течение 3 (трех) рабочих дней лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, соблюдение строительных норм и правил на Объекте. Предоставить Заказчику копию документа о назначении Подрядчиком ответственного лица. 

- контролировать качество выполняемых работ и вести учет выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

-использовать для выполнения работ материалы, изделия и оборудование, имеющие сертификаты качества или сертификаты соответствия, технические паспорта, в соответствии с их функциональным назначением.

- применять материалы в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Заказчик оставляет за собой право не допускать Подрядчика к работам до тех пор, пока используемые материалы с сертификатами соответствия (сертификатами качества), сертификатами пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими заключениями не будут поставлены в полном объеме. Все сертификаты и санитарно-эпидемиологические заключения должны быть заверены подписью с расшифровкой и «живой» печатью продавца материалов.
     10. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

- соответствие качества используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий  государственным стандартам и техническим условиям, (ГОСТ, СНиП, ТУ) обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- соответствие качества выполнения всех работ всем действующим нормам и техническим условиям;

- бесперебойное и безопасное функционирование установленных изделий, смонтированных систем и конструкций;

-  Подрядчик обязан согласовать с представителями Заказчика вопросы, связанные с установкой и работой производственно-технологического оборудования, подъемных механизмов и прочего оборудования, используемых при выполнении работ по контракту, порядок допуска строителей для производства работ;

- применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований противопожарной безопасности при производстве работ;

-
Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении строительно-монтажных работ, правил пожарной безопасности, правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ;

- разгрузка материалов производится только в специально отведенных местах;

- вывоз строительного мусора производится регулярно силами и за счет Подрядчика.

- в случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий Подрядчик устраняет их последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах – экземпляр для Подрядчика и экземпляр для Заказчика.

11. При проведении работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- осуществление мероприятий и способов их реализации, нарушающих требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических нормативных документов, требований противопожарной безопасности;

- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации (ДУПШ – 50дБА, корректированный уровень виброускорений – 76дБ, ГОСТ 12.1.036.81, ИСО 2631/2-89) – осуществляется в период времени - по согласованию с Заказчиком.

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

-  ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  

- СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  

- СП 12.136.2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 12.136.2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с изменениями);

- соответствие прочим нормативным документам в области капитального строительства и ремонтов, действующим на территории РФ и МО и регулирующих выполняемые на Объекте работы.

- Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственных стандартов системы стандартов безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ, перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования» и др.

-
У Подрядчика должны быть проведены мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, которые подтверждаются копиями положений, действующих по организации и соответствующими Журналами.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- Приёмка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется заказчиком на основании письменного уведомления Подрядчика;

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о времени и месте проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

-
Оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приёмке скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах;

 - Выполнение последующих работ осуществляется только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ;

- Ведение журнала производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ;

- Сдача и приёмка выполненных работ осуществляются на основании справок формы КС-3 и актов формы КС-2.

- Справки формы КС-3 и акта формы КС-2 составляются, на основании смет, с применением коэффициента снижения цены Контракта, относительно начальной максимальной цены контракта установленной в аукционной документации (если такое снижение произошло).

- Сдача и приемка работ осуществляются при наличии исполнительно-технической документации на выполненные работы (2 экз.).

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: исполнительная документация, журналы производства работ и другие, необходимые в соответствии с законодательством документы, передаются заказчику в 2-х экземплярах не позднее подписания акта приемки выполненных по контракту работ.

Ведение исполнительной документации для последующей передачи Заказчику на постоянное хранение осуществляется в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства». 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100:

- форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;

-  форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».

15. Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантийный срок на все виды работ и материалы 2 (два) года  со дня подписания  Заказчиком  Акта о приемке выполненных работ.

Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 2-х летнего гарантийного срока с даты акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

В случае, если в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного извещение Заказчика (либо эксплуатирующей организации), без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

В случае установления факта использования (применения) Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Подрядчику. Подрядчик обязан за свой счет заменить такие материалы, в срок не более 24 (двадцати четырех) часов без увеличения общего срока выполнения работ (срока выполнения этапов работ).

16. Требования к товарам, материалам, изделиям, применяемым при производстве работ на объекте:

Материалы по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, требуемым Заказчиком. Каждая единица товара (материал), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена с описанием - указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Участником электронного аукциона указываются все материалы, которые будут использоваться при производстве работ.

17. Перечень и технические параметры товара, материалов и изделий, применяемых при выполнении работ: указаны в таблице (приложение к Техническому заданию). 

Приложение  к Техническому заданию

Ведомость работ

на выполнение работ по ремонту сельского дома 

культуры в п. Черновское
         Смета №1. Водопровод.

	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.04

	2
	Водоотлив из траншей 
	100 м3 мокрого грунта
	0.03

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0.05

	4
	Устройство основания под трубопроводы песчаного 
	10 м3 основания
	0.4

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0.06


	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.0405

	7
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 
	1000 м2 спланированной площади
	0.1

	8
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых 
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.164

	9
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 
	100 отверстий
	0.05

	10
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона 
	1 м3
	0.001

	11
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 
	1 сальник
	6

	12
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм 
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	13
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм 
	1 км трубопровода
	0.018

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм 
	100 м трубопровода
	0.03

	15
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм 
	1 км трубопровода
	0.018

	16
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм 
	1 врезка
	1


            Смета №2.   Канализация.

	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1. Участок канализации.
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.018

	2
	Водоотлив из траншей 
	100 м3 мокрого грунта
	0.03

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0.02

	4
	Устройство основания под трубопроводы песчаного 
	10 м3 основания
	0.16

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0.024

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.014

	7
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 
	1000 м2 спланированной площади
	0.06

	8
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона 
	1 м3
	0.003

	9
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм 
	1 сальник
	1

	10
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 
	100 м трубопровода
	0.08

	11
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 
	1 м3 изоляции
	1.8

	
	Раздел 2. Монтаж септика.
	
	

	1
	Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м3 
	1 т конструкций
	0.15

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.0245

	3
	Устройство основания  песчаного 
	10 м3 основания
	0.21

	4
	Устройство основания щебеночного 
	10 м3 основания
	0.14

	5
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2 
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0.0088

	6
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком 
	10 м3
	1.2

	7
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м 
	1 т
	0.06

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	0.006


Смета №3.   Общестроительные работы.   

	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.
	
	

	1
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.016

	2
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 
	100 м2 проемов
	0.016

	3
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.095

	4
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными 
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.19

	5
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками 
	100 м2 поверхности стен
	0.19

	6
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 
	100 м плинтуса
	0.045

	7
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина 
	100 м2 покрытия
	0.035

	8
	Разборка оснований покрытия полов простильных полов 
	100 м2 основания
	0.035

	9
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков 
	100 м2 основания
	0.035

	10
	Укладка лаг по кирпичным столбикам 
	100 м2 пола
	0.035

	11
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 
	100 м2 покрытия
	0.035

	12
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 
	100 м2 основания
	0.035

	13
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 
	100 м2 покрытия
	0.049

	14
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 
	100 м плинтуса
	0.089

	15
	Укладка металлического накладного профиля (порога) 
	100 м профиля
	0.052

	16
	Устройство ступеней
	1 м2 горизонтальной проекции
	0.6

	17
	Ремонт потолков площадью ремонтируемых мест до 1 м2 
	100 м2 ремонтируемой поверхности
	0.01

	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву 
	100 м2 поверхности облицовки
	0.01


  Смета №4. Сантехнические работы.  

	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. измерения
	Количество
	


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.
	
	

	1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм 
	100 м трубопровода
	0.06

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.04

	3
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 
	10 компл.
	0.1

	4
	Установка смесителей 
	10 шт.
	0.1

	5
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
	10 компл.
	0.1

	6
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных 
	10 компл.
	0.1

	7
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм 
	1 счетчик (водомер)
	1

	8
	Установка фильтров диаметром 20 мм 
	10 фильтров
	0.1


            Смета №5. Электромонтажные работы.   

	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. измерения
	Количество
	


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.
	
	

	1
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
	100 м
	0.02

	2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 
	100 м
	0.02

	3
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 
	100 м
	0.05

	4
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 
	100 м кабеля
	0.05

	5
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 
	100 шт.
	0.02

	6
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 
	100 шт.
	0.01


 Смета №6. Строительный мусор.

	№№
	Наименование конструктивных элементов
	Ед. измерения
	Количество
	


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1
	
	

	1
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 
	1 т груза
	1.2

	2
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км 
	1 т груза
	1.2


Приложение № 2 к муниципальному контракту № 0145300003918000003-0264950-01 от 04.06.2018г.

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	                          УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"Ремонт сельского дома культуры в п. Черновское"

	(наименование стройки)

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

	(объектная смета)

	"Ремонт сельского дома культуры в п. Черновское"

	(наименование объекта)

	Сметная стоимость
	358,58103
	тыс.руб.

	Средства на оплату труда
	48,96
	тыс.руб.

	Составлен(а) в ценах по состоянию на июнь 2017 года

	

	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость тыс. руб.
	Средства на оплату труда
	Показатели единичной стоимости

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования, мебели, инвентаря
	Прочих затрат
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Локальная смета №1
	Водопровод
	97,520
	0,000
	0,000
	0,000
	97,520
	13,088
	 

	2
	Локальная смета №2
	Канализация
	131,496
	0,000
	53,551
	0,000
	185,047
	13,254
	 

	3
	Локальная смета №3
	Общестроительные работы
	45,743
	0,000
	0,000
	0,000
	45,743
	6,758
	 

	4
	Локальная смета №4
	Сантехнические работы
	39,766
	0,000
	0,000
	0,000
	39,766
	5,801
	 

	5
	Локальная смета №5
	Электромонтажные работы
	1
	0,000
	3,895
	0,000
	0,000
	3,895
	0,787
	 

	9
	Локальная смета №6
	Строительный мусор
	 
	1,110
	0,000
	0,000
	0,000
	1,110
	0,697
	 

	 
	 
	Итого:
	1
	315,635
	3,895
	53,551
	0,000
	 
	40,385
	 

	 
	 
	Непредвиденные затраты 2%
	1
	6,313
	0,078
	1,071
	0,000
	7,462
	 
	 

	 
	 
	Итого:
	321,948
	3,973
	54,622
	0,000
	380,543
	 
	 

	 
	 
	НДС-18%
	1
	57,951
	0,715
	9,832
	0,000
	68,498
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	1
	379,898
	4,688
	64,454
	0,000
	449,040
	 
	 

	
	
	К аукциона = 0,798550307
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС 
	
	
	
	
	
	54698,80
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете с понижающим коэффициентом
	
	
	
	
	
	358581,03
	
	

	
	Составил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                 
 Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №1 

Водопровод.

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание.

Составлен(а) в уровне цен на: июнь 2017 года

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: 2014 года

Наименование сборника индексов пересчета: 06.2017 г.

Наименование сборника текущих цен: 06.2017 г.

Сметная стоимость: 97,517 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 83.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 13088.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1.

	1
	ТЕР 01-01-010-41
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.65, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 488 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 205 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.04
	8555,61
179.27
	8376.34
1425.50
	2295
	67
	2228
535
	12.12
58.11
	0
2

	2
	ТЕР 01-02-068-01
	Водоотлив из траншей  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 10.26, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 320 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 146 руб.)
	100 м3 мокрого грунта
	0.03
	5142,43
1670.07
	3472.36
0
	1539
	470
	1069
0
	112.92
0
	3
0

	3
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 836 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 381 руб.)
	100 м3 грунта
	0.05
	2619,31
2619.31
	0
0
	1230
	1230
	0
0
	177.10
0
	9
0

	4
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.22, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 7.96, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 790 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 434 руб.)
	10 м3 основания
	0.4
	996,06
181.59
	45.58
7.99
	3243
	682
	113
30
	11.73
0.44
	5
0

	5
	ТЕР 01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 609 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 278 руб.)
	100 м3 грунта
	0.06
	1589,51
1589.51
	0
0
	896
	896
	0
0
	111.78
0
	7
0

	
	408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м3
	6.6
	(601.96)
	
	(3973)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 9.41, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 72 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 30 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.0405
	830,68
0
	830.68
232.73
	317
	0
	317
89
	0
11.09
	0
0

	7
	ТЕР 01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 8.35, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 22 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 10 руб.)
	1000 м2 спланированной площади
	0.1
	153,91
0
	153.91
33.73
	129
	0
	129
32
	0
1.38
	0
0

	8
	ТЕР 22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.71, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 6.17, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 6387 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 3510 руб.)
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.164
	35876,68
3068.11
	4729.10
668.44
	38342
	4725
	5204
1029
	174.23
27.25
	29
4

	
	101-2536
	Люки чугунные тяжелые (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	2
	(4479.09)
	
	(8958)
	
	
	
	

	
	201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.01
	(92896.56)
	
	(929)
	
	
	
	

	9
	ТЕР 46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.04, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 354 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 181 руб.)
	100 отверстий
	0.05
	1566,84
638.80
	928.04
164.16
	487
	300
	187
77
	35.43
8.99
	2
0

	10
	ТЕР 46-03-007-02
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.04, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 6 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 3 руб.)
	1 м3
	0.001
	1649,29
469.37
	1179.92
208.71
	9
	4
	5
2
	27.61
11.43
	0
0

	11
	ТЕР 16-07-006-01
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к материалам: 13.99, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2187 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1123 руб.)
	1 сальник
	6
	56,07
35.60
	0
0
	3724
	2006
	0
0
	2.07
0
	12
0

	
	103-2489
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м
	0.6
	(112.42)
	
	(67)
	
	
	
	

	12
	ТЕР 22-03-006-01
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.63, к материалам: 5.57, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 406 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 223 руб.)
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2
	263,27
19.50
	1.50
0
	3082
	366
	17
0
	1.16
0
	2
0

	13
	ТЕР 22-01-021-01
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.43, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.15, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 885 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 486 руб.)
	1 км трубопровода
	0.018
	30805,51
4064.07
	3237.30
649.11
	2030
	687
	433
110
	230.78
26.63
	4
0

	14
	ТЕР 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.61, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 5.35, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1390 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 714 руб.)
	100 м трубопровода
	0.03
	6337,97
4112.99
	1944.34
411.49
	1648
	1159
	444
116
	218.78
16.78
	7
1

	15
	ТЕР 22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к материалам: 3.71, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 198 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 109 руб.)
	1 км трубопровода
	0.018
	1082,15
1054.37
	0
0
	180
	178
	0
0
	65.21
0
	1
0

	16
	ТЕР 22-06-005-01
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.1, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 7, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 472 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 259 руб.)
	1 врезка
	1
	131,70
33.90
	85.05
11.35
	926
	318
	519
107
	1.68
0.46
	2
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	60077
	13088
	10665
2127
	
	83
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	60077
	13088
	10665
2127
	
	83
7

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	13088
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	10665
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	2127
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	36324
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	13927
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	74004
	13088
	10665
2127
	
	83
7

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	15421
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	89425
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	8092
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	97517
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	97517
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	97517
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/          Проверил: ___________________   /______________/

Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №2
Канализация
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание.

Составлен(а) в уровне цен на: июнь 2017 года

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: 2014 года

Наименование сборника индексов пересчета: 06.2017 г.

Наименование сборника текущих цен: 06.2017 г.

Сметная стоимость: 185047.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 87.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 13254.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Участок канализации

	1
	ТЕР 01-01-010-41
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.65, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 220 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 92 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.018
	8555,61
179.27
	8376.34
1425.50
	1033
	30
	1003
241
	12.12
58.11
	0
1

	2
	ТЕР 01-02-068-01
	Водоотлив из траншей  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 10.26, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 320 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 146 руб.)
	100 м3 мокрого грунта
	0.03
	5142,43
1670.07
	3472.36
0
	1539
	470
	1069
0
	112.92
0
	3
0

	3
	ТЕР 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 335 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 153 руб.)
	100 м3 грунта
	0.02
	2619,31
2619.31
	0
0
	492
	492
	0
0
	177.10
0
	4
0

	4
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.22, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 7.96, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 316 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 174 руб.)
	10 м3 основания
	0.16
	996,06
181.59
	45.58
7.99
	1297
	273
	45
12
	11.73
0.44
	2
0

	5
	ТЕР 01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 243 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 111 руб.)
	100 м3 грунта
	0.024
	1589,51
1589.51
	0
0
	358
	358
	0
0
	111.78
0
	3
0

	
	408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м3
	2.64
	(601.96)
	
	(1589)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 9.41, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 25 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 11 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.014
	830,68
0
	830.68
232.73
	109
	0
	109
31
	0
11.09
	0
0

	7
	ТЕР 01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 8.35, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 13 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 6 руб.)
	1000 м2 спланированной площади
	0.06
	153,91
0
	153.91
33.73
	77
	0
	77
19
	0
1.38
	0
0

	8
	ТЕР 46-03-007-02
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.04, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 18 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 9 руб.)
	1 м3
	0.003
	1649,29
469.37
	1179.92
208.71
	27
	13
	14
6
	27.61
11.43
	0
0

	9
	ТЕР 16-07-006-01
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к материалам: 13.99, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 364 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 187 руб.)
	1 сальник
	1
	56,07
35.60
	0
0
	620
	334
	0
0
	2.07
0
	2
0

	
	103-2493
	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м
	0.6
	(510.15)
	
	(306)
	
	
	
	

	10
	ТЕР 16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.97, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.51, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1091 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 561 руб.)
	100 м трубопровода
	0.08
	7746,66
1331.79
	9.85
1.54
	2291
	1000
	5
1
	70.84
0.06
	6
0

	11
	ТЕР 26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.6, к материалам: 15.62, (Н.Р. 100*0,85 = 85% = 3078 руб. С.П. 70*0,8*0.85 = 48% = 1738 руб.)
	1 м3 изоляции
	1.8
	1741,67
214.26
	96.23
0
	44830
	3621
	970
0
	12.17
0
	22
0

	
	104-0143
	Исключить: Плиты теплоизоляционные перлитоцементные (Цена: 1403,13*15,62)
	 м3
	-1.836
	(21916.89)
	
	(-40239)
	
	
	
	

	
	104-0146
	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м3
	1.836
	(36997.89)
	
	(67928)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	52673
	6591
	3292
310
	
	42
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	6591
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	3292
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	310
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	42790
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	29584
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	82257
	6591
	3292
310
	
	42
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6022
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	88279
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3186
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	91465
	
	
	
	

	Раздел 2. Монтаж септика

	1
	ТЕР 09-02-010-05
	Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м3  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.92, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 5.22, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 794 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 598 руб.)
	1 т конструкций
	0.15
	1673,79
675.40
	674.39
57.15
	2006
	951
	801
80
	32.13
2.26
	5
0

	
	Цена поставщика
	Мультисептик 3м3 (60622/1,18*1,012*1,03)
	комп
	1
	(53550.8)
	
	(53551)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 8.11, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 211 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 89 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.0245
	4430,51
230.81
	4199.70
904.55
	887
	53
	834
208
	15.61
36.88
	0
1

	3
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.22, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 7.96, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 415 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 228 руб.)
	10 м3 основания
	0.21
	996,06
181.59
	45.58
7.99
	1703
	358
	60
16
	11.73
0.44
	2
0

	4
	ТЕР 23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы щебеночного  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.22, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.7, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 282 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 155 руб.)
	10 м3 основания
	0.14
	3484,99
181.59
	66.40
11.64
	1521
	239
	58
15
	11.73
0.64
	2
0

	5
	ТЕР 27-06-001-03
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 8.68, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 430 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 231 руб.)
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0.0088
	19313,92
2860.79
	12378.59
1435.39
	1161
	236
	614
119
	160.45
62.30
	1
1

	
	403-5553
	Плиты дорожные 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	1
	(7412.19)
	
	(7412)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 01-02-033-01
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 8.77, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1788 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 815 руб.)
	10 м3
	1.2
	1078,51
210.51
	116.00
22.88
	10982
	2372
	696
258
	15.44
1.16
	19
1

	7
	ТЕР 06-01-015-02
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.26, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.55, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 2188 руб. С.П. 65*0,8*0.85 = 44% = 1082 руб.)
	1 т
	0.06
	13619,90
4356.58
	85.63
7.05
	4992
	2454
	32
4
	259.47
0.29
	16
0

	8
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к стоимости машин: 9.41, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 11 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 4 руб.)
	1000 м3 грунта
	0.006
	830,68
0
	830.68
232.73
	47
	0
	47
13
	0
11.09
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	23299
	6663
	3142
713
	
	45
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	23299
	6663
	3142
713
	
	45
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	6663
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	3142
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	713
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	13494
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	60963
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	84262
	6663
	3142
713
	
	45
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6118
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	90380
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3202
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	93582
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	185047
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	185047
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №3

Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание.

Составлен(а) в уровне цен на: июнь 2017 года

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: 2014 года

Наименование сборника индексов пересчета: 06.2017 г.

Наименование сборника текущих цен: 06.2017 г.

Сметная стоимость: 45743.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 43.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 6758.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕР 10-05-001-01
	Демонтаж. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.38, к материалам: 6.98, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 183 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 87 руб.)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.016
	1371,56
1348.48
	23.08
0
	205
	203
	2
0
	78.40
0
	1
0

	2
	ТЕР 10-01-047-04
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.98, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.3, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 413 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 197 руб.)
	100 м2 проемов
	0.016
	202913,05
3021.87
	820.50
32.20
	7845
	454
	65
5
	184.60
1.31
	3
0

	3
	ТЕР 10-05-001-01
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе КНАУФ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.38, к материалам: 6.98, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 1556 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 743 руб.)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.095
	7824,64
1938.44
	36.06
0
	5623
	1729
	15
0
	112.70
0
	11
0

	
	104-0106
	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 120 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м2
	9.785
	(302.97)
	
	(2965)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 15-06-001-05
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.92, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 7.72, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 925 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 428 руб.)
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.19
	3402,49
647.60
	2.03
0.31
	5195
	1155
	2
1
	37.65
0.01
	7
0

	
	101-1992
	Обои высококачественные (цена: 2330,86*7,72)
	100 м2
	-0.2185
	(17994.24)
	
	(-3932)
	
	
	
	

	
	101-3930
	Стеклообои VITRULAN, полоса (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	10 м2
	2.185
	(1873.82)
	
	(4094)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 251 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 116 руб.)
	100 м2 поверхности стен
	0.19
	175,78
175.78
	0
0
	314
	314
	0
0
	9.64
0
	2
0

	
	101-0335
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 т
	0.00304
	(76479.25)
	
	(232)
	
	
	
	

	6
	ТЕРр 57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 16 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 13 руб.)
	100 м плинтуса
	0.045
	55,76
55.76
	0
0
	24
	24
	0
0
	3.77
0
	0
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.00495
	0
	
	0
	
	
	
	

	7
	ТЕРр 57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6,75, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 38 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 30 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.035
	173,88
168.46
	5.42
3.19
	56
	55
	1
1
	11.39
0.13
	0
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.01645
	0
	
	0
	
	
	
	

	8
	ТЕРр 57-1-3
	Разборка оснований покрытия полов простильных полов  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 58 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 46 руб.)
	100 м2 основания
	0.035
	257,94
257.94
	0
0
	85
	85
	0
0
	17.44
0
	1
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.16345
	0
	
	0
	
	
	
	

	9
	ТЕРр 57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 25 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 20 руб.)
	100 м2 основания
	0.035
	113,44
113.44
	0
0
	37
	37
	0
0
	7.67
0
	0
0

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.0245
	0
	
	0
	
	
	
	

	10
	ТЕР 11-01-012-01
	Укладка лаг по кирпичным столбикам  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.75, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.37, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 258 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 140 руб.)
	100 м2 пола
	0.035
	4729,52
831.22
	90.75
3.20
	873
	273
	18
1
	51.41
0.18
	2
0

	11
	ТЕР 11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 7.11, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 391 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 212 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.035
	8707,57
1240.51
	212.90
23.30
	2257
	408
	44
8
	76.72
0.95
	3
0

	12
	ТЕРр 57-11-5
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.97, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 6.93, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 163 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 130 руб.)
	100 м2 основания
	0.035
	7895,55
725.91
	13.77
2.45
	1978
	239
	3
1
	46.06
0.10
	2
0

	13
	ТЕР 11-01-036-03
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.85, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.41, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 139 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 75 руб.)
	100 м2 покрытия
	0.049
	7218,08
311.73
	89.69
10.43
	1642
	143
	26
5
	19.78
0.43
	1
0

	
	101-2142
	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ (цена: 66,83*4,41)
	 м2
	-4.998
	(294.72)
	
	(-1473)
	
	
	
	

	
	101-4198
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м2
	4.998
	(709.63)
	
	(3547)
	
	
	
	

	14
	ТЕР 11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 3.88, к материалам: 3.65, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 104 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 57 руб.)
	100 м плинтуса
	0.089
	1227,12
133.34
	15.39
0
	466
	111
	5
0
	7.66
0
	1
0

	15
	ТЕР 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 3.16, к материалам: 2.37, (Н.Р. 123*0,85*0.9 = 94% = 146 руб. С.П. 75*0,8*0.85 = 51% = 79 руб.)
	100 м профиля
	0.052
	419,97
317.08
	29.19
0
	169
	155
	5
0
	19.14
0
	1
0

	
	206-1348
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м
	5.46
	(109.64)
	
	(599)
	
	
	
	

	16
	ТЕР 10-01-052-03
	 Устройство крылец  (Применительно: устройство ступеней) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.62, к материалам: 8.32, (Н.Р. 118*0,85*0.9 = 90% = 851 руб. С.П. 63*0,8*0.85 = 43% = 407 руб.)
	1 м2 горизонтальной проекции
	0.6
	568,37
167.93
	60.41
0
	2847
	946
	204
0
	9.76
0
	6
0

	17
	ТЕРр 63-12-1
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 1 м2  к стоим. мат-ов: 0 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.9, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 5.65, (Н.Р. 77*0,85 = 65% = 42 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 26 руб.)
	100 м2 ремонтируемой поверхности
	0.01
	726,11
694.61
	31.50
4.42
	67
	65
	2
0
	41.92
0.18
	0
0

	
	101-3439
	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG BAIKAL (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м2
	1
	(246.77)
	
	(247)
	
	
	
	

	18
	ТЕР 15-01-019-06
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.49, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.95, (Н.Р. 105*0,85*0.9 = 80% = 294 руб. С.П. 55*0,8*0.85 = 37% = 136 руб.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.01
	14628,34
3853.89
	84.84
54.81
	897
	362
	6
5
	226.70
2.68
	2
0

	
	101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (цена: 63,8*4,95)
	 м2
	-1
	(315.81)
	
	(-316)
	
	
	
	

	
	101-0263
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 м2
	1
	(404.92)
	
	(405)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	30580
	6758
	398
27
	
	43
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	6758
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	398
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	27
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	23424
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	6368
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	36948
	6758
	398
27
	
	43
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5853
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	42801
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2942
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	45743
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	45743
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	45743
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №4 

Сантехнические работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание.

Составлен(а) в уровне цен на: июнь 2017 года

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: 2014 года

Наименование сборника индексов пересчета: 06.2017 г.

Наименование сборника текущих цен: 06.2017 г.

Сметная стоимость: 39,766 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 33.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 5801.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1.

	1
	ТЕР 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.61, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 5.35, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 2498 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1427 руб.)
	100 м трубопровода
	0.06
	6337,97
4112.99
	1944.34
411.49
	3295
	2317
	888
232
	218.78
16.78
	13
1

	
	301-0040
	Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	4
	(38.75)
	
	(155)
	
	
	
	

	
	302-3318
	Вентиль 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	1
	(286.95)
	
	(287)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.83, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 1.95, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 512 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 292 руб.)
	100 м трубопровода
	0.04
	4951,52
1388.87
	4.31
0.61
	801
	522
	1
0
	73.88
0.03
	3
0

	
	301-0040
	Хомуты для крепления труб (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	3
	(38.75)
	
	(116)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.79, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 7.51, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 421 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 241 руб.)
	10 компл.
	0.1
	1729,87
454.14
	40.25
3.99
	1377
	426
	23
4
	24.90
0.16
	2
0

	4
	ТЕР 17-01-002-03
	Установка смесителей  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 2.97, к материалам: 5.91, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 135 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 77 руб.)
	10 шт.
	0.1
	1417,56
146.83
	0.25
0
	889
	138
	0
0
	8.05
0
	1
0

	5
	ТЕР 17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.86, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 9.34, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 479 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 274 руб.)
	10 компл.
	0.1
	3855,12
510.90
	75.65
9.81
	3577
	480
	44
9
	28.34
0.40
	3
0

	6
	ТЕР 17-01-008-01
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.34, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 5.39, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 1676 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 958 руб.)
	10 компл.
	0.1
	23457,52
1791.28
	167.84
30.35
	13376
	1682
	106
28
	100.46
1.24
	10
0

	7
	ТЕР 16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.63, к материалам: 4.95, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 77 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 44 руб.)
	1 счетчик (водомер)
	1
	1055,03
8.41
	1.50
0
	5260
	79
	8
0
	0.47
0
	0
0

	8
	ТЕР 18-06-007-01
	Установка фильтров диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.18, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 13.85, (Н.Р. 128*0,85*0.9 = 98% = 154 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 88 руб.)
	10 фильтров
	0.1
	1023,63
167.73
	82.93
0.31
	1279
	157
	51
0
	9.41
0.01
	1
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	29854
	5801
	1121
273
	
	33
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	29854
	5801
	1121
273
	
	33
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	5801
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	1121
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	273
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	22932
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	558
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	30412
	5801
	1121
273
	
	33
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	5953
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	36365
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3401
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	39766
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	39766
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	39766
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №5

Электромонтажные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание.

Составлен(а) в уровне цен на: июнь 2017 года

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: 2014 года

Наименование сборника индексов пересчета: 06.2017 г.

Наименование сборника текущих цен: 06.2017 г.

Сметная стоимость: 3,895 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 4.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 787.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1.

	1
	ТЕРм 08-10-010-01
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 3.14, к материалам: 5.03, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 40 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 26 руб.)
	100 м
	0.02
	345,61
264.63
	63.44
0
	56
	50
	4
0
	15.20
0
	0
0

	
	509-6412
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	10 м
	0.2024
	(48.37)
	
	(10)
	
	
	
	

	
	103-2600
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	10 шт.
	0.4
	(19.79)
	
	(8)
	
	
	
	

	2
	ТЕРм 08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.45, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 5.64, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 12 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 8 руб.)
	100 м
	0.02
	108,59
80.06
	2.68
0.25
	18
	15
	0
0
	4.49
0.01
	0
0

	
	501-8190
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	1000 м
	0.002024
	(29209.67)
	
	(59)
	
	
	
	

	3
	ТЕРм 08-02-390-01
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.07, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.15, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 112 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 72 руб.)
	100 м
	0.05
	377,39
293.71
	31.55
0.25
	155
	138
	6
0
	16.29
0.01
	1
0

	
	509-1831
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	100 м
	0.05
	(921.05)
	
	(46)
	
	
	
	

	4
	ТЕРм 08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.1, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 8.31, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 70 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 45 руб.)
	100 м кабеля
	0.05
	294,44
180.94
	67.64
4.91
	125
	85
	21
2
	9.92
0.20
	0
0

	
	501-8191
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	1000 м
	0.00506
	(41545.29)
	
	(210)
	
	
	
	

	5
	ТЕРм 08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 4.63, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 5.56, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 99 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 63 руб.)
	100 шт.
	0.02
	775,20
649.73
	14.93
0.74
	135
	122
	1
0
	34.56
0.03
	1
0

	
	503-0468
	Розетка открытой проводки (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	100 шт.
	0.02
	(4563.06)
	
	(91)
	
	
	
	

	6
	ТЕРм 08-03-594-14
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.47, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 6.11, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 307 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 197 руб.)
	100 шт.
	0.01
	5469,26
4015.68
	275.13
24.28
	467
	377
	18
2
	213.60
0.99
	2
0

	
	509-2317
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2017 Ленинградская область 47 )
	 шт.
	1
	(1462.84)
	
	(1463)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	956
	787
	50
4
	
	4
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	956
	787
	50
4
	
	4
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	787
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	50
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	119
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1887
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2843
	787
	50
4
	
	4
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	641
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3484
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	411
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	3895
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/          Проверил: ___________________   /______________/

Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №6

Мусор строительный.

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Техническое задание.

Составлен(а) в уровне цен на: июнь 2017 года

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: 2014 года

Наименование сборника индексов пересчета: 06.2017 г.

Наименование сборника текущих цен: 06.2017 г.

Сметная стоимость: 1,110 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 697.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ТСЦПпг 01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  Индексы:  к з/п рабочих: 9.39,
	1 т груза
	1.2
	61,85
61.85
	0
0
	697
	697
	0
0
	0.58
0
	1
0

	2
	ТСЦПпг 03-21-01-028
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км  Индексы:  к стоимости машин: 7,91,
	1 т груза
	1.2
	24,29
0
	24.29
0
	231
	0
	231
0
	0
0
	0
0

	
	Цена ТБО
	Мусор строительный
	м3
	0.86
	(211.86)
	
	(182)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	928
	697
	231
0
	
	1
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	928
	697
	231
0
	
	1
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	697
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	231
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	182
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1110
	697
	231
0
	
	1
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1110
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1110
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/


_1584341180.unknown

